

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

N. 01/ POC 2014-2024 /Reg.U.T.D.  Data 13/11/2025	<b>Oggetto:</b> Adeguamento liturgico della Cattedrale S. Maria Assunta di Tricarico  CUP I69C23000230002  Approvazione progetto esecutivo
---	--

L'anno duemilaventicinque il giorno 13 del mese di novembre l'Ing. Laura Montemurro, adotta la seguente determinazione

**RICHIAMATO** il provvedimento di incarico con il quale il Vescovo di Tricarico Mons Antonio Caiazzo in data 23/10/2023 ha nominato l'ing Laura Montemurro, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori ( RL) ai sensi del DI 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;

**VISTO** il DLgs n. 36/2023;

**RICHIAMATA** la D.R.G. n. 540/2023 – POC BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 7 - Tavolo negoziale tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata – DD.GG.RR. n.759/2019, n. 564/2020, n. 402/2021, n. 442/2021, n. 673/2022 e n. 540/20231 – Ammissione a finanziamento dell’operazione “Adeguamento liturgico della Cattedrale S. Maria Assunta di Tricarico”

**RICHIAMATO** la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale Mons Caiazzo, ha incarico Arch. Sabrina LAURIA e Ing. Rocco ROSI della progettazione e direzione lavori dei lavori di cui trattasi, per l’importo complessivo di euro 28.000,00;

**PRESO ATTO** che il progetto di cui trattasi contiene lavorazioni per le quali la Sovrintendenza Alle Belli Arti di Basilicata ha espresso il parere giusto prot. 6593-P del 26/05/2025

**VISTO** il progetto esecutivo trasmesso Arch. Sabrina LAURIA e Ing. Rocco ROSI per l’importo di € 300.000,00, composto dagli elaborati :

A\_01 – Relazione generale;  
A\_02 – Quadro Economico;  
B\_01 – Relazione Storica;  
B\_02 – Relazione Storica artistica;  
B\_03 - Relazione tecnica comfort igrometrico;  
B\_04 – Relazione liturgica;  
C\_01 – Inquadramento territoriale;  
C\_02 - Documentazione fotografica;  
C\_03a – Stato di fatto\_Cattedrale;  
C\_03b – Stato di fatto\_San\_Francesco;  
C\_04a – Stato di intervento\_Cattedrale;  
C\_04b – Stato di intervento\_San\_Francesco;  
C\_05 – Particolari;  
D\_01 - Elenco Prezzi Unitari;  
D\_02 - Computo Metrico Estimativo;  
D\_03 - Analisi nuovi prezzi;  
D\_04 - Incidenza manodopera;  
D\_05 - Piano di manutenzione;  
D\_06 – Capitolato di appalto;  
D\_07 – Schema di contratto;  
S\_01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
S\_02 - Analisi e Valutazione dei rischi;  
S\_03 - Elenco prezzi unitari;  
S\_04 - Computo metrico estimativo;  
S\_05 - Fascicolo dell'opera;  
S\_06 - Planimetria generale di cantiere

avente il seguente quadro economico:

1) Importo lavori soggetti a ribasso	212.456,06 €
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.690,97 €
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2)</b>	<b>226.622,18 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
2) Allacciamento ai pubblici servizi	- €
3) Imprevisti	2.500,22
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	
5) Adeguamento prezzi	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe	
7) Spese	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
<i>a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio)</i>	
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	28.000,00 €
<i>c) Importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	- €
<i>d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	7.000,00 €
<i>e) Eventuali Spese di gara</i>	4.000,00 €
<i>f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	
<i>g) IVA e Cassa sulle spese tecniche connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	10.288,00 €
<b>TOTALE "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>29.288,00 €</b>
9) I.V.A. sui lavori (10%)	22.514,70 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	550,05 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)</b>	<b>74.852,97 €</b>
<b>C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	
1) Forniture	- €
2) Servizi	- €
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	- €
<b>TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)</b>	- €
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>300.000,00 €</b>

VISTO il verbale di Verifica e Validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 12/11/2025  
 ACCERTATA la regolarità degli atti;  
 VISTO il Decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" ;  
 TUTTO ciò premesso e considerato

## D E T E R M I N A

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo, redatto dall' Arch. Sabrina LAURIA e Ing. Rocco ROSI composto dagli elaborati sopra richiamati e il quadro economico summenzionato.
3. dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'incarico in oggetto sono comprese nel quadro economico dell'opera e quindi finanziate con le risorse di cui di cui alla D.R.G. n. 540/2023
4. di dare atto che:
  - a. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
  - b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo online della Diocesi di Tricarico;
  - c. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Tricarico;

Tricarico, 13/11/2025

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Laura Montemurro

  
**IL R.U.P.**  
**Ing. Laura MONTEMURRO**

## **PUBBLICAZIONE ON-LINE**

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Diocesi Sez. Altre News (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009):  
<https://www.diocesiditricarico.it>

Tricarico, 05/12/2025

Il Responsabile del Procedimento  
Ing Laura Montemurro

